

1. Datos Generales

Actividad:	New Generation NFL Fantasy para X-NFL
Valor:	10 %
Atributos:	Trabajo individual y en equipo (TE) Administración de proyectos y finanzas (AF)

2. Objetivos del Sprint 0

- Modelado de los requerimientos del proyecto para crear la base de los futuros sprints
- Definir un backlog inicial con la especificación de los requerimientos de sistema utilizando user stories.
- Definir los estándares de trabajo del equipo y su estrategia de control de código.
- Iniciar el modelado del diseño de la solución
- Configuración inicial de la herramienta Azure DevOps para el proyecto.
- Implementación de las primera funcionalidades aplicando nuestra estrategia de control de código
- Diseño de inicial de de la solución usando el modelo C4 visto en clase.

Al final del sprint es responsabilidad del grupo agendar un sprint review para presentar el trabajo con el cliente. De no cumplir con este apartado se asignará una nota de cero en el entregable para ese sprint.

Se debe crear un post en el canal de evaluaciones del proyecto con un nombre de grupo y los integrantes.

3. Entregables del Sprint

- **Modelado de los requerimientos 2.5%**
 - Se debe crear una sección que contenga las siguientes wikis:
 - Wiki 1 Requerimientos de negocio: los brindados por el cliente:Antecedentes, requerimientos de negocio, riesgos, matriz de stakeholders. No es necesario hacer ningún trabajo sobre ellos más que ponerlos de la información brindada.
 - Wiki 2 Modelado de requerimientos de usuario: crear un diagrama de feature tree y otro de funcionalidades aplicando ingeniería inversa del documento de requerimientos para poder tener un modelo visual de la representación del proyecto. El ejercicio consiste solamente en poder modelar correctamente la información que ya tienen.
 - Wiki 3 Requerimientos no funcionales: agrupados por categoría. No es necesario hacer ningún trabajo sobre ellos más que ponerlos de la información brindada.
 - Wiki 4 Proceso de trabajo del grupo: Crear una definición de listo que sea ajustada a la realidad de lo que van a hacer (DoD), Lista de tecnologías a utilizar (aprobadas) del equipo: lenguajes de programación, frameworks, etc. Definición de los estándares de programación para todos los lenguajes seleccionados. Definición de la estrategia de control de código: con el repositorio creado, instrucciones de como accederlo, explicación de la estrategia de manejo de branches, proceso de hacer un Pull Request y un merge, etc.
- **Modelado inicial de Arquitectura y Diseño 4%**
 - Se debe crear una sección que contenga las siguientes wikis:
 - Wiki 1 Nivel C1: Con la versión del diagrama de contexto del sistema y su respectiva matriz de relaciones.
 - Wiki 1 Nivel C2: Primera versión del diagrama de arquitectura física (contenedores) de nuestro sistema. El modelado debe tener la lista de ambientes que recomiendan tener para nuestro proyecto y el modelado individual de cada uno de estos.
 - Wiki 1 Nivel C3: Primera versión del diagrama de componentes de nuestro sistema.
 - Wiki 1 Nivel C4: Vacía de momento.

El uso de IA está permitido pero cada diagrama debe venir con su guía de declaración incluida según el template adjundo.
- **Implementación de la primera funcionalidad 3%**
 - Implementar en código las primeras dos funcionalidad del sistema de manera completa y siguiendo el modelado propuesto. La funcionalidades son las de Crear Cuenta y Crear Equipo usando los criterios de aceptación de la hoja de requerimientos.
- El uso de IA está permitido pero cada funcionalidad debe venir con su guía de declaración incluida según el template adjundo.

- **Configuración de Azure DevOps 0.5%**

- o El equipo de trabajo debe configurar una organización y un proyecto dentro de esa organización (usando el template de Agile en Azure) en la herramienta Azure DevOps. El profesor debe ser parte del equipo de trabajo para poder consultar cuando sea necesario la información del grupo.
- o El proyecto debe tener configurado los 5 sprints del proyecto con sus respectivas fechas
- o El proyecto debe tener configurado los miembros del equipo de trabajo (incluyendo al profesor, consultar la cuenta a utilizar).
- o El proyecto debe tener configurado el backlog con los features identificados y los user stories asociados a esos features a partir del documento de requerimientos del cliente, con los user stories ordenados por prioridad dentro de la herramienta.
- o El proyecto debe tener en la sección de Wiki con todos los wikis solicitados.

Nota: todos los entregables son usando Azure DevOps, no es necesario generar ningún documento.