

## 1. Datos Generales

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad: | New Generation NFL Fantasy para X-NFL                                              |
| Valor:     | 12.5 %                                                                             |
| Atributos: | Trabajo individual y en equipo (TE)<br>Administración de proyectos y finanzas (AF) |

## 2. Objetivos del Sprint 1

- Refinamiento del diseño y modelado de componentes
- Revisión de control de código
- Iterar sobre nuestro diagrama de despliegue
- Configuración inicial de la herramienta Azure DevOps para el proyecto.
- Implementación de las segundo bloque de funcionalidades aplicando nuestra estrategia de control de código

Al final del sprint es responsabilidad del grupo agendar un sprint review para presentar el trabajo con el cliente. De no cumplir con este apartado se asignará una nota de cero en el entregable para ese sprint.

Se debe crear un post en el canal de evaluaciones del proyecto con un nombre de grupo y los integrantes.

## 3. Entregables del Sprint

- **Actualización del diseño inicial 3.5%**
  - o Actualización del C1: Actualización del modelo de contexto. Adicionalmente se debe agregar la tabla de los drivers de arquitectura según el formato visto en clase. Es responsabilidad de cada grupo identificar y asegurarse que estén debidamente priorizados.
  - o Actualización del C2: Actualización del modelo con la retroalimentación brindada y posibles nuevos cambios. El diagrama debe reflejar como su solución brinda una respuesta para los drivers de arquitectura identificados.
  - o Actualización del C3: Actualización del modelo con la retroalimentación brindada y posibles nuevos cambios. El diagrama debe reflejar como su solución brinda una respuesta para los drivers de arquitectura identificados.
- **Implementación de Code Reviews 2%**
  - o El equipo deberá definir o actualizar la wiki de control de código con la siguiente Checklist:
    - Cosas que debe contener un Pull Request antes de ser enviado a revisión
    - Cosas que debe como mínimo validar cada miembro que aprube un pull request
  - o Se debe realizar al menos 1 pull request por cada miembro del equipo en este sprint.
  - o Cada Pull Request debe estar revisado por al menos 2 miembros del equipo y deben estar cerrados.
  - o Cada miembro del equipo debe tener al menos un pull request aprobado como revisor.
  - o Se debe configurar Github para que valide que sobre main solamente se puedan hacer merge con Pull Request y que los dichos Pull Request tengan al menos 2 aprobaciones.
- **Refactoring de los user stories del "Sprint 1" 3%**
  - o Se crear un US artificial en el Sprint 1 del proyecto llamado "Refactory SP0" que tenga todas las tareas que soliciten arreglarse en este sprint.
  - o Se deben aplicar todas las correcciones vistas en la revisión del sprint 0
  - o Se deben aplicar los estándares de código que el equipo definió.
  - o Se deben actualizar la lista de tecnologías en caso de ser necesario.
  - o Se deben seguir el modelado propuesto.
  - o Se deben seguir las buenas prácticas de diseño y programación vistas en clase hasta el momento.
- **Implementación completa de las user stories del sprint 1 4%**
  - o Implementar en código las primeras las funcionalidad del sistema de manera completa y siguiendo el modelado propuesto.
    - Inicio de sesión
    - Crear liga
    - Crear temporada
    - Buscar liga y unirse con contraseña
- El uso de IA está permitido pero cada funcionalidad debe venir con su guía de declaración incluida según el template adjundo.